



# COMUNE DI ONIFERI

Provincia di Nuoro

Piazza del Popolo n. 4 – 08020 Oniferi - tel. 0784/70051 – 70284 fax 0784/70204

C.F. 80005410917 - P.IVA 00844880914

SERVIZIO TECNICO

**Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico  
dei bacini idrografici**

**CUP H63G17000230002 - CIG Z5121256C0**

## IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'ammontare dell' appalto è di euro 17.600,00 oltre l'iva, di cui:

euro 17.000 di lavori (soggetti a ribasso);

euro 600,00 per oneri della sicurezza ( non soggetti a ribasso)

## VERBALE VERIFICA OFFERTA ANOMALA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **01** del mese di **febbraio** alle **ore 11:00** presso la sede del Comune di Oniferi, il Rup Arch. Eliana Uras, alla presenza di due testimoni (Sig.ra Franca Mercuriu e Sig.ra Grazia Cappuccio - dipendenti comunali) valuta le offerte presentate relative alla procedura negoziata denominata:

"Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici"

### **Premesso che**

- in data 22.12.2017 con determina n. 398 e n. 400 del 27.12.2017 è stato approvato l'elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera b del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento dell'appalto denominato: "Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici";

### **Dal verbale di gara, prot. n. 170 del 12.01.2018, risulta che**

la soglia di anomalia, determinata ai sensi del Dlgs 50/2016 art.97 comma 2 lettera c, risulta essere pari a 30,8627%;

- ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, non risulta esercitabile la procedura di esclusione automatica essendo le offerte inferiori a 10.

- gli operatori economici che hanno utilmente presentato offerta economica per l'intervento in oggetto sono pari a n. 5 identificati dai seguenti protocolli:

PROT. 36 DEL 08.01.2018 - Noli Francesco - **26,50%**  
PROT. 87 DEL 09.01.2018 - F.Ili Capeddu srl- **9,184%**  
PROT. 105 DEL 10.01.2018 - Locci Sandro Movimento terra - **33,170%**  
PROT. 117 DEL 10.01.2018- Doneddu Giovanni - **31,18%**  
PROT. 121 DEL 10.01.2018 - Impresa Bassu srl - **30%**

Preso atto che:

- con nota prot. n. 171 del 12.01.2018 e prot. n. 179 del 12.01.2018 si è proceduto a richiedere spiegazioni riguardanti il ribasso proposto all' *Impresa Locci Sandro movimento terra lavori edili* e all'*Impresa Doneddu Giovanni* avendo le stesse presentato un ribasso rispettivamente pari a 33,170% e 31,18%, quindi superiore alla soglia di anomalia calcolata.

con nota prot. 339 del 24.01.2018, l' *Impresa Locci Sandro movimento terra lavori edili* ha inviato le proprie giustificazioni che vengono allegate al presente verbale come parte sostanziale ed integrante;

con nota prot. 437 del 01.02.2018, l' *Impresa Doneddu Giovanni* ha inviato le proprie giustificazioni che vengono allegate al presente verbale come parte sostanziale ed integrante

Il Rup valuta le giustificazioni presentate da entrambe le imprese esaustive e sufficienti a dimostrare che le offerte risultano nel loro complesso NON ANOMALE.

Si ritiene pertanto non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame e, con i risultati della sua congruità ai sensi dell'art. 97 del Dlgs 50/2016, decide di confermare **l'aggiudicazione provvisoria all'impresa Locci Sandro Movimento terra avendo presentato un ribasso pari al 33,170%**, determinato sull'importo posto a base di gara pari a euro 17.000,00 di lavori oltre euro 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**La graduatoria finale** è pertanto la seguente:

- 1) **Locci Sandro Movimento terra - 33,170%**
- 2) **Doneddu Giovanni - 31,18%**
- 3) **Impresa Bassu srl - 30%**
- 4) **Noli Francesco - 26,50%**
- 5) **F.Ili Capeddu srl- 9,184%**

L' aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti così come disciplinato dall'art.32 comma 7 del Dlgs 50/2016.

**Il Responsabile del procedimento**  
Arch. Eliana Uras

**Testimoni**

Sig.ra Franca Mercuriu (dipendente comunale)

*Franca Mercuriu*

Sig.ra Grazia Cappuccio (dipendente comunale)

*Grazia Cappuccio*