



COMUNE DI ONIFERI

Provincia di Nuoro



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DEL POPOLO

ELABORATI CONTABILI

QUADRO ECONOMICO

C.0.3

PROGETTISTA:

Arch. Franco Niffoi



IL COMMITTENTE:

Dott. Ing. Antonio Piras
(Responsabile dell' area tecnica)

IL RUP:

Ing. Antonio Piras

COD	FS	CAR	STC	PROG	ST
ORPM	D	C	0	3	



Arch. Franco Niffoi Via Deffenu n°31 08100 Nuoro
tel.0784.37092 studio.niffoi@gmail.com
P.E.C. franco.niffoi@archiworldpec.it

PROGETTO DEFINITIVO

MARZO - 2022



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL POPOLO COMUNE DI ONIFERI				
COD. CUP: H65C2000040004				
QUADRO ECONOMICO - ART. 32 D.P.R. 207/2010				
		IMPORTO	I.V.A.	TOTALE
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI			
a1)	LAVORAZIONI A CORPO	€ -	€ -	€ -
a2)	LAVORAZIONI A MISURA	€ 600 000,00	€ 60 000,00	€ 660 000,00
a3)	LAVORAZIONI IN ECONOMIA	€ -	€ -	€ -
	TOTALE A)	€ 600 000,00	€ 60 000,00	€ 660 000,00
B	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
b1)	ONERI A CORPO	€ -	€ -	€ -
b2)	ONERI A MISURA	€ 21 000,00	€ 2 100,00	€ 23 100,00
b3)	ONERI IN ECONOMIA	€ -	€ -	€ -
	TOTALE B)	€ 21 000,00	€ 2 100,00	€ 23 100,00
	TOTALE IMPORTO A) + B)	€ 621 000,00	€ 62 100,00	€ 683 100,00
C	SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
c1)	Lavori specialistici complementari e di finitura esclusi dall'appalto, IVA e oneri inclusi (Arredo a Verde, IP, segnaletica luminosa, misure preventive ecc.)	€ 6 500,00	€ 1 430,00	€ 7 930,00
c2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 15 000,00	€ 3 300,00	€ 18 300,00
c3)	Allacciamenti pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 3 000,00	€ 660,00	€ 3 660,00
c4)	Imprevisti	€ 37 073,56	€ 8 156,18	€ 45 229,74
c5)	Spese per prestazioni specialistiche	€ 11 350,02	€ 2 497,00	€ 13 847,02
	a) Relazioni geotecniche, geologiche ecc.	€ 5 221,00	€ 1 148,62	€ 6 369,62
	b) Onorari Geologo compresa direzione lavori (compresa cassa 2,00%)	€ 6 129,02	€ 1 348,38	€ 7 477,40
	c) Carotaggi, campionature ecc.	€ -	€ -	€ -
c6)	Accantonamento di cui all'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016	€ 37 398,85	€ 8 227,75	€ 45 626,60
c7)	Art. 24 D.Lgs n. 50/2016, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza in F.P. e in F.E. conferenze servizi, direzione lavori - assistenza giornaliera - contabilità, spese fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 D.Lgs n.50/2016:	€ 137 275,58	€ 27 468,23	€ 164 743,80
	a) Spese di cui all'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n° 50/2016 (Assicurazione dipendenti)	€ -	€ -	€ -
	b) Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni (compresa cassa 4,00%)	€ 124 855,58	€ 27 468,23	€ 152 323,80
	b1) Progettazione - Studio di fattibilità tecnico economico - al netto del ribasso del 6,20% (compresa cassa 4,00%)	€ 19 409,00	€ 4 269,98	€ 23 678,98
	b2) Progettazione definitiva - esecutiva - sicurezza in fase di progettazione (compresa cassa 4,00%)	€ 56 782,66	€ 12 492,18	€ 69 274,84
	b3) Direzione lavori - sicurezza in fase di esecuzione (compresa cassa 4,00%)	€ 48 663,92	€ 10 706,06	€ 59 369,98
	c) Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma D.Lgs n.50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	€ 12 420,00	€ -	€ 12 420,00
	c1) 80,00% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. n° 50/2016	€ 9 936,00	€ -	€ 9 936,00
	c2) 20,00% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs. n° 50/2016	€ 2 484,00	€ -	€ 2 484,00
c8)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 7 000,00	€ 1 540,00	€ 8 540,00
c9)	Spese per attività legate all'autorizzazione MIBACT - restauratore, archeologo ecc.	€ 3 088,39	€ 679,45	€ 3 767,84
c10)	Spese per commissione di gara	€ -	€ -	€ -
c11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	€ 4 000,00	€ 880,00	€ 4 880,00
	a) accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo, prove su piastra	€ 4 000,00	€ 880,00	€ 4 880,00
	b) incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera	€ -	€ -	€ -
	c) incarico esterno per collaudo amministrativo in corso d'opera e/o finale	€ -	€ -	€ -
c12)	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	€ 375,00	€ -	€ 375,00
	c) Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00	€ -	€ 375,00
	TOTALE C)	€ 262 061,40	€ 54 838,61	€ 316 900,00
	TOTALE GENERALE A) + B) + C)	€ 883 061,40	€ 116 938,61	€ 1 000 000,00